

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	<b>OUTRAS MODALIDADES</b> <b>Nr.: 2/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 34/2023 <b>Data do Processo:</b> 28/03/2023

**CNPJ:** 87.613.089/0001-40      **Telefone:** (55) 3551-3400  
**Endereço:** Praça Tenente Portela, 23 - Centro  
**CEP:** 98500-000 - Tenente Portela

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 34/2023  
**b) Nr. Licitação:** 2/2023 - OU  
**c) Modalidade:** Outras Modalidades  
**d) Data de Homologação:** 14/04/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *Credenciamento de empresa para contratação para prestação de serviço de construção e reformas de calçamentos.*

### Participante: ADEMIR DA SILVA 50528904000

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular. - Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular.	30.000,	M2	18,46	553.800,00
2	Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação). - Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação).	5.000,0	M2	27,46	137.300,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>691.100,00</b>

### Participante: CLEONICE DAVIS DA SILVA

1	Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular. - Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular.	30.000,	M2	18,46	553.800,00
2	Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação). - Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação).	5.000,0	M2	27,46	137.300,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>691.100,00</b>

### Participante: CONSTRUTORA SANTOS E DORNELLES LTDA

1	Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular. - Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular.	30.000,	M2	18,46	553.800,00
2	Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação). - Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação).	5.000,0	M2	27,46	137.300,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>691.100,00</b>

### Participante: MOREIRA CONSTRUTORA

1	Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular. - Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular.	30.000,	M2	18,46	553.800,00
---	---	---------	----	-------	------------

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação). - Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação).	5.000,0	M2	27,46	137.300,00

**Total do Participante: 691.100,00**

**Participante: ROQUE DOS SANTOS NOBLES 50528718053**

1	Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular. - Serviço de mão de obra para a execução de calçamento com pedra irregular.	30.000,	M2	18,46	553.800,00
2	Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação). - Serviço de mão de obra para remendo de calçamento com pedra irregular (retirada, nivelamento da base e recolocação).	5.000,0	M2	27,46	137.300,00

**Total do Participante: 691.100,00**

**Total Geral: 3.455.500,00**

Tenente Portela, 25/05/2023

.....  
ROSEMAR ANTONIO SALA

Prefeito Municipal