
Estado do Rio Grande do Sul
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>Planilha  Orçamentária  < Processo Licitatório Nr.  77/2015

Pregão Presencial Nr.  61/2015

B.D.I 23%

Serviço Unidade Quant.

Valor 

M.O.

Vlr. TOTAL -

M.Obra

TOTAL  C/  

B. D. I

1 Boca de Lobo

1.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)m² 32,34 39,28 1.270,32 1.562,49

1.2 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 0,58 119,92 69,55 85,55

1.3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA m² 4,00 3,59 14,36 17,66

1.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,52 194,04 100,90 124,11

1.5 CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇ. E ADENSAM. m³ 0,52 156,89 81,58 100,35

1.6
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P ERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
KG 126,30 2,26 285,44 351,09

1.7 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS KG 18,00 1,17 21,06 25,90

1.8 Chapisco interno  aplica com colher (1:3 cimento e areia grossa) m² 29,40 0,88 25,87 31,82

1.9 Emboço interno  (1:2:8) m² 29,40 4,05 119,07 146,46

2 Assentamento de Tubos

2.1
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM 

ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
m 204,00 14,98 3.055,92 3.758,78

2.3 LASTRO DE BRITA m³ 20,40 27,91 569,36 700,32

3 Calçamento

3.1 retirada pedras e reassentamento m² 408,00 5,20 2.121,60 2.609,57

9.514,09

Tenente Portela 21 de janeiro de 2015
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